Příloha č. 3
2

SMLOUVA O DÍLO

na stavbu
Město Jílové

se sídlem: 
Mírové náměstí 280, 407 01, Jílové

IČ: 

00261408
DIČ:

CZ00261408
číslo účtu: 
921401319/0800
jednající:
Ing. Kateřinou Sýkorovou, starostkou města
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: Mgr. Václav Hájek – vedoucí Odboru místního hospodářství, Městský úřad Jílové, tel. +420 724 252 661, e-mail: vaclav.hajek@mujilove.cz
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: osoba pověřená výkonem technického dozoru stavebníka (TDS objednatele), bude určeno při předání staveniště   

(dále jen „objednatel“)
a
Firma:

…………………………………………….
se sídlem: 
…………………………………………….
IČ: 


…………………………………………….


DIČ: 

…………………………………………….

číslo účtu: 
…………………………………………….
jednající: 
……………………………………………., jednatelem společnosti (případně upravte) 
zástupce pověřený jednáním ve věcech technických: ………………………………………………., tel. +420………, 
e-mail:…………………..cz,

stavbyvedoucí: ………………………………………………., tel. +420………,                      e-mail:…………………..cz,

(dále jen „zhotovitel”)
uzavírají podle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, tuto 
smlouvu o dílo na stavbu 

 (dále jen „smlouva“):

I.

Účel, předmět, místo zhotovení, termín dokončení a schválení smlouvy
1) Účelem této smlouvy je oprava povrchů místních komunikací ve městě Jílové, pro potřeby občanů města Jílové a k zajištění bezpečného pohybu a dopravy na místních komunikacích v obci Jílové (dále také jen „dílo“ nebo „stavba“).
2) Předmětem této smlouvy je zhotovení díla dle jednoduché odborné dokumentace, konkrétně dle Návrhů technického řešení vybraných úseků místních komunikací a souvisejících Výkazů výměr. Zpracováno v roce 2019, 2020 a 2022, aktualizováno v roce 2025, autory jsou Ing. Lukáš Ptáček, Ing. Miroslav Pavliš. 
3) Předmětem této smlouvy o dílo je zhotovení díla v souladu se zadávací dokumentací Veřejné zakázky vyhlášené objednatelem pod číslem „11/2025“ a názvem „Oprava místních komunikací Jílové 2025“. Zadávací dokumentace byla vzájemně odsouhlasena objednatelem a zhotovitelem, a je přílohou této smlouvy.   

4) Místem zhotovení díla je ČR, Ústecký kraj, město Jílové, PSČ 407 01, vybrané úseky místních komunikací na níže specifikovaných pozemcích v majetku města Jílové v lokalitách: Jílové ul. Lipová-chodník, Jílové ul. Spojová, Jílové ul. Dlouhá (část), Jílové-Sněžník místní komunikace na p. p. č. 1182/2, Jílové-Sněžník „Za Hraniční boudou“, dle zadávací dokumentace Veřejné zakázky, viz čl. I. odst. 2) a odst. 3) této smlouvy: 
· pozemek p. č.   303/1 v k. ú. Jílové u Děčína [660043]

· pozemek p. č. 3193/2 v k. ú. Jílové u Děčína [660043]

· pozemek p. č.     28/4 v k. ú. Jílové u Děčína [660043]

· pozemek p. č.   28/14 v k. ú. Jílové u Děčína [660043]

· pozemek p. č.     79/3 v k. ú. Jílové u Děčína [660043]

· pozemek p. č.     79/6 v k. ú. Jílové u Děčína [660043]

· pozemek p. č. 622/14 v k. ú. Martiněves u Děčína [660051]

· pozemek p. č. 3197/2 v k. ú. Jílové u Děčína [660043]

· pozemek p. č. 1182/2 v k. ú. Sněžník [751472]

· pozemek p. č. 1210/1 v k. ú. Sněžník [751472]

· pozemek p. č. 1211/1 v k. ú. Sněžník [751472]

· pozemek p. č. 1212     v k. ú. Sněžník [751472]]

5) Termín k dokončení a předání díla: 4 týdny od počátku účinnosti smlouvy, nejpozději do 31.10.2025.
Realizace je předpokládána rámcově v období od 1. září 2025 do 31. října 2025.

6) Uzavření této smlouvy byla schváleno usnesením Rady města Jílové č. ……./2025/R ze dne 23.07.2025.
II.

Prohlášení, povinnosti a zastupování smluvních stran 

1) Zhotovitel prohlašuje, že pro zhotovení díla je kvalifikován, splňuje ekonomickou a technickou kvalifikaci, je odborně způsobilý (má profesní způsobilost) a je oprávněn ke zhotovování staveb, jež jsou předmětem této smlouvy.
2) Zhotovitel prohlašuje, že si před podpisem této smlouvy pečlivě prostudoval veškerou zadávací dokumentaci včetně položkového rozpočtu, porozuměl plně předmětu díla a v ceně díla zohlednil vše potřebné pro provedení prací, tak aby předávané dílo bylo kompletní co do rozsahu i kvality. Zhotovitel prohlašuje, že se seznámil se stávajícím stavem dotčených pozemků a silniční komunikace, že je podrobně prozkoumal a zkontroloval si položkový rozpočet. Zhotovitel dále konstatuje, že v položkovém rozpočtu nezjistil podstatné nejasnosti ani závady a nepožaduje žádné jeho další doplnění; položkový rozpočet umožňuje provést dílo za dohodnutou cenu a v dohodnutém termínu.  

3) Zhotovitel se zavazuje provést dílo na své náklady, vlastním jménem a na vlastní odpovědnost.
4) Zhotovitel je povinen vyhotovit dílo převážně osobně (vlastními zaměstnanci). Pokud použije k vyhotovení části díla jinou osobu (poddodavatele), musí tato osoba splňovat kvalifikační, odborné a jiné podmínky stejné jako zhotovitel. Odpovědnost za vady díla nese za tuto jinou osobu zhotovitel.
5) Zhotovitel je povinen při zhotovování díla dbát právních předpisů, technických norem a obecných požadavků na výstavbu staveb vztahujících se ke konkrétnímu stavebnímu záměru a působit v součinnosti s případnými příslušnými dotčenými orgány a institucemi státní správy a veřejné správy.
6) Zhotovitel je povinen mít uzavřené pojištění profesní odpovědnosti za škody a újmy vzniklé objednateli výkonem profesní činnosti zhotovitele či v souvislosti s ním, které bude krýt případné škody vzniklé při provádění díla v minimální výši 50% ze smluvní ceny díla. Kopie smlouvy o pojištění profesní odpovědnosti je přílohou této smlouvy. 

7) Zhotovitel je povinen při zhotovování díla zúčastnit se všech pracovních seminářů, porad, schůzek a kontrolních dnů, ke kterým je objednatelem vyzván, a to v termínu a na místě stanoveném objednatelem.
8) Zhotovitel je oprávněn dokončit dílo dle této smlouvy i před stanoveným termínem a objednatel se zavazuje řádně dokončené dílo i v dřívějším termínu převzít. Převzetím dokončeného díla se stává dílo vlastnictvím objednatele.

9) Objednatel je povinen poskytovat zhotoviteli veškerou součinnost, kterou po něm lze rozumně požadovat. Zejména je povinen umožnit zhotoviteli získat ty podklady a dokumenty, které definuje a  identifikuje v předstihu nezbytném pro pořízení těchto podkladů, jsou-li v dispozici objednatele. Objednatel nemusí poskytovat zhotoviteli informace dostupné z veřejných zdrojů; v tomto případě postačuje pouze odkaz na tyto zveřejněné informace. 

10) Při operativním technickém řízení činností na stavbě, při potvrzování zjišťovacích protokolů, výkazů výměr a soupisu provedených prací, zápisů o splnění podmínek pro uvolnění záloh, odsouhlasení faktur a protokolů o předání a převzetí díla nebo jeho ucelené části zastupují:

a) objednatele: Mgr. Václav Hájek, tel. +420 724 252 661, e-mail: vaclav.hajek@mujilove.cz
b) technický dozor stavebníka (TDS objednatele): bude určeno při předání staveniště
c) zhotovitele: 
……………………………………………… 

Toto zastupování trvá až do předání díla bez vad a nedodělků, anebo do písemného odvolání. Jakákoliv změna v zastoupení bude písemně oznámena druhé smluvní straně, okamžikem doručení tohoto oznámení je tato změna ve vztahu k druhé smluvní straně účinná.
III.
Bližší požadavky na dílo 

1) Dílo bude zhotoveno v nejvyšší normové jakosti kvality, stavba a její části musí být provedeno v souladu s platnými zákony ČR, ČSN a EN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Řešení detailů bude odpovídat vzorovým listům. Použité typové prvky musí být schváleny, certifikovány. Je-li v zadávací dokumentaci (projektové dokumentaci) definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou; v tomto případě dodavatel uvede podrobnější specifikaci použitého alternativního výrobku a tento si nechá schválit od objednatele.  Bez písemného schválení nelze výrobek či materiál v rámci díla zabudovat.
2) Dílem jsou rovněž činnosti, práce a dodávky, které nejsou ve výchozích podkladech výslovně zmíněny, ale o kterých zhotovitel věděl nebo podle svých odborných znalostí vědět měl a mohl, že jsou k řádnému a kvalitnímu provedení díla dané povahy třeba. Dílo zahrnuje provedení těchto prací, dodání a zajištění všech činností, služeb, věcí a dodávek, nutných k realizaci díla, z toho zejména:

a) zřízení staveniště, včetně provozu tohoto staveniště, podle potřeby zhotovitele pro řádné provedení díla, včetně řádného označení staveniště a likvidace zařízení staveniště po ukončení a předání díla,

b) zajištění deponování materiálu pro provedení zakázky (díla), zajištění uložení stavební suti a ekologická likvidace odpadů vznikajících při provádění zakázky (díla) a doložení dokladů o této likvidaci, včetně úhrady poplatků za toto uložení, likvidaci a dopravu, 

c) uvedení pozemků, komunikací, objektů či zařízení dotčených prováděním zakázky (díla) do původního stavu nebo do stavu dle podmínek stavebního povolení, úklid prostor dotčených při provádění zakázky (díla) a současně s dokončením zakázky (díla),
d) zajištění ochrany zakázky (díla) před klimatickými vlivy po celou dobu provádění zakázky (díla),
e) dodávka a nezbytné vybavení stavby dle příslušných ČSN se zaměřením na požární ochranu objektu a bezpečnost práce (případně hasicí přístroje, výstražné tabulky apod.),
f) zajištění případného dopravně inženýrského řešení a příslušné objížďky místa plnění veřejné zakázky.
3) Veškerý materiál k provedení díla je v nabídce oceněn v 1. jakostní třídě a takto bude pro provádění díla dodán.
4) Materiály a technologie užité zhotovitelem k provedení díla, jiné, než jaké jsou uvedeny v nabídce, je zhotovitel oprávněn použít pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele.

5) Vyskytne-li se při provádění díla potřeba rozšířit nebo zúžit rozsah díla předpokládaný touto smlouvou, zejména v důsledku podstatné změny okolností při provádění díla, odborného posouzení ze strany zhotovitele nebo v důsledku vad projektu, předloží zhotovitel objednateli soupis navrhovaných změn včetně jejich ocenění dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy k odsouhlasení. Veškeré navrhované změny rozsahu díla je zhotovitel oprávněn uskutečnit pouze s předchozím písemným souhlasem objednatele. 

6) Objednatel je oprávněn kdykoliv v průběhu provádění díla rozšířit nebo zúžit rozsah díla, předpokládaný smlouvou. Soupis navrhovaných změn objednatel předá zhotoviteli, který jej ocení dle čl. VI. odst. 3 této smlouvy. 
7) Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit použité materiály a povrchové úpravy, vzorky vybavení a zařízení, které nejsou v zadávací dokumentaci výslovně uvedeny či specifikovány.
8) Zhotovitel je povinen prokazatelným způsobem vyzvat objednatele ke kontrole všech prací, které mají být zakryty nebo se stanou nepřístupnými, minimálně 3 pracovní dny předem. Jestliže se objednatel nedostaví a neprovede kontrolu těchto prací, může zhotovitel pokračovat v pracích.
9) Nedostatky zjištěné v projektové dokumentaci, které vyžadují nové práce v realizaci vlastní stavby v důsledku nemožnosti provádět práce vyvolané vadami projektové dokumentace (její nesprávností), např. nesouladem navrženého řešení s právními nebo technickými normami, jejím nedostatečným, nesprávným, neúplným zpracováním či v době realizace obsahující již „přežité“ řešení, je zhotovitel povinen objednateli bez zbytečného odkladu oznámit objednateli a projednat s ním další postup.
IV. 
Staveniště

1) Prostor staveniště je vymezen zadáním stavby. Pokud bude zhotovitel potřebovat pro realizaci díla 

prostor větší, zajistí si jej na vlastní náklady. 

2) Zhotovitel zajistí zřízení a odstranění zařízení staveniště, zajištění bezpečnosti práce, ochrany životního prostředí a zajištění požární asistence a následného dozoru po skončení případných prací s otevřeným ohněm, včetně protokolu o provedení prací s otevřeným ohněm.
3) Zhotovitel se zavazuje, udržovat na převzatém staveništi na svůj náklad pořádek a čistotu, odstraňovat 

vzniklé odpady, a to v souladu s příslušnými předpisy.
4) Zhotovitel se zavazuje vysílat k provádění prací pracovníky odborně a zdravotně způsobilé a řádně

proškolené v předpisech bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.

5) Zhotovitel je povinen provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad 

bezpečností práce a požární ochranou na staveništi.

6) Zhotovitel nebude bez písemného souhlasu používat zařízení objednatele a naopak.
V.

Ukončení a předání díla 

1) Dílo je považováno za dokončené, pokud jsou veškeré práce, určené rozsahem díla dle této smlouvy, řádně ukončeny a pokud všechny pozemky a plochy tvořící staveniště jsou vyčištěny a upraveny, zejména je uspořádaný zbylý materiál a je odstraněn odpad vzniklý při provádění díla. Podmínkou převzetí díla objednatelem je úklid všech pozemků a prostor dotčených realizací díla.

2) Zhotovitel je povinen nejpozději 3 dny předem doručit objednateli písemné oznámení, kdy bude ukončené dílo připravené k předání a převzetí. Objednatel je pak povinen nejpozději do 2 dnů od termínu stanoveného zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

3) Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení seznam výrobků a dodávek, na které se vztahuje kratší záruční lhůta, než je stanoveno touto smlouvou.

4) Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání řádnému a bezpečnému užívání díla. Zhotovitel je povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápisu o předání a převzetí díla. Náklady na odstranění těchto vad a nedodělků nese zhotovitel. 
5) O průběhu přejímacího řízení sepíší obě strany zápis, ve kterém bude mimo jiné uveden i soupis případných vad a nedodělků s uvedením termínu jejich odstranění. Pokud objednatel odmítne dílo převzít, je povinen uvést do zápisu svoje důvody. V případě, že je objednatelem přebíráno dokončené dílo, skutečnost, že dílo je dokončeno co do množství, jakosti, kompletnosti a schopnosti trvalého užívání, prokazuje zhotovitel a za tím účelem předkládá nezbytné písemné doklady objednateli. Zhotovitel doloží objednateli před zahájením přejímací řízení dokumentaci skutečného provedení díla, zaměření, stavební deník, veškerá osvědčení o zkouškách a certifikaci použitých materiálů a výrobků, revizní zprávy zařízení kompletovaných do díla. Dokumentaci „skutečného provedení díla“ je povinen zhotovitel předat ve třech vyhotoveních objednateli při předání díla. V případě, že nedojde k předložení a předání objednateli shora uvedených dokladů nejpozději při přejímacím řízení, nepovažuje se dílo za řádně předané.

VI.
Cenové a platební podmínky
1) Ujednává se smluvní cena za dílo ve výši:

cena bez DPH:                        
………………………………..Kč                                                

DPH 21%:                                       
………………………………..Kč                                                  
Celková cena (včetně DPH):    
………………………………..Kč         

2) V ceně jsou zahrnuty veškeré náklady vynaložené zhotovitelem k provedení díla, dle této smlouvy a v souvislosti s ní, např. cestovné, projednání a plánografické práce, s výjimkou správních či jiných poplatků, vynaložených zhotovitelem jménem objednatele. Prokazatelné a objednatelem předem odsouhlasené výdaje spojené s těmito poplatky uhradí objednatel na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy do 30 dnů po převzetí jejich písemného vyúčtování. V ceně za zhotovení díla jsou obsaženy také náklady na vybudování a provoz staveniště zhotovitele a odvoz materiálu a odpadů, které činností zhotovitele vznikly.
3) Veškeré vícepráce budou oceňovány v souladu s cenami uvedenými v nabídce. Nebudou-li práce, které jsou předmětem víceprací obsaženy v nabídce zhotovitele, budou oceněny následujícím způsobem:

a) cena prací maximálně ve výši dle původního ocenění v nabídce zhotovitele, nebo dle aktuálního CS ÚRS Praha, a pokud se položka nenachází ve smluvním rozpočtu a není možné použít položku z použité rozpočtové soustavy nejblíže podobnou, bude použita individuální kalkulace ceny a její výpočet bude věcně a technicky zdůvodněn,  
b) skutečná cena materiálu pořízeného v místě provádění díla včetně 3% přirážky zohledňující pořizovací náklady,

c) cena dopravy materiálu, která bude kalkulována jako skutečný počet ujetých km x jednotková cena obvyklá na km pro daný druh vozidla.

Vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady, ke kterým se dopočte přirážka vedlejších nákladů v % a kompletační přirážka v % dle nabídky, pokud tyto přirážky byly v původní nabídce kalkulace zhotovitele uvedeny. DPH bude dopočtena dle platných předpisů v době zúčtování. 
Neschválené nové práce v realizaci vlastní stavby včetně neschválených nových prací vyplývajících ze zjištěných nedostatků v projektové dokumentaci se nepovažují za vícepráce. 
4) Smluvní cena bude uhrazena na základě faktury vyhotovené zhotovitelem na bankovní účet zhotovitele ve lhůtě do 30 dnů po jejím doručení objednateli. Podkladem pro fakturaci je předávací protokol o předání a převzetí díla a soupisu provedených prací odsouhlasený objednatelem.

Objednatel a zhotovitel se dohodli, že v průběhu realizace díla, před jeho celkovým dokončením, lze provádět dílčí fakturaci a dílčí úhrady poměrných částí ujednané smluvní ceny za dílo. Dílčí fakturace bude odpovídat aktuálnímu rozsahu provedené práce a použitého materiálu. Zhotovitel předloží vždy objednateli protokol o provedených stavebních pracích, včetně soupisu výkonů s výkazem výměr, podepsaný odpovědnou osobou za zhotovitele a osobou zajišťující výkon TDS za objednatele, jako přílohu dílčí faktury.  

5) Faktura musí mít všechny náležitosti řádného daňového dokladu podle příslušných ustanovení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty. V případě, že faktura tyto náležitosti mít nebude, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta začne plynout doručením opravené faktury objednateli. 

6) V případě prodlení objednatele s proplacením faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úroky z prodlení ve výši stanovené právním předpisem. 
VII.

Odpovědnost, záruka a reklamace vad a nedodělků díla

1) Zhotovitel odpovídá za správnost, úplnost a bezpečnost stavby provedené podle projektové dokumentace, jakož i za technickou (technologie a materiály) a ekonomickou úroveň projektu technologického zařízení včetně vlivů na životní prostředí. 
2) Zhotovitel odpovídá objednateli za vady a nedodělky díla, jakož i za škodu, která objednateli v důsledku vad díla vznikla. Dílo má vady, pokud neodpovídá výsledku určenému ve smlouvě. Vadou se rozumí vždy odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla, požadovaných touto smlouvou. Nedodělkem se rozumí neprovedení díla v celém rozsahu požadovaném touto smlouvou.

3) Zhotovitel poskytuje na dílo záruku 5 let, která počíná běžet dnem převzetí stavby (§ 2629 občanského zákoníku). 
4) Objednatel je oprávněn i povinen vady díla a nedodělky písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci musí být vady popsány a uvedeno, jak se projevují. 

5) Zhotovitel je povinen nejpozději do 5 dnů po obdržení reklamace sdělit objednateli, v jakém termínu začne s odstraňováním vady či nedodělku. Tato doba však nesmí být delší než 10 dnů od obdržení reklamace. Současně zhotovitel písemně navrhne objednateli, v jakém termínu vady odstraní. Tato doba však nesmí být delší, než je pro odstranění konkrétní vady technicky nezbytné. 

6) Nezačne-li zhotovitel s odstraňováním reklamované vady či nedodělku v termínu uvedeném v předcházejícím odstavci tohoto článku, je objednatel oprávněn nechat reklamovanou vadu odstranit jinou odborně způsobilou právnickou nebo fyzickou osobu, a to na náklady zhotovitele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
VIII.

Smluvní pokuty
1) Při prodlení zhotovitele s předáním díla ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1 % z celkové ceny dle čl. V., odst. 1) této smlouvy o dílo, za každý den prodlení.

2) Při prodlení zhotovitele se započetím odstraňování reklamované vady ve  sjednaném termínu, je objednatel oprávněn požadovat za každou neodstraněnou vadu nebo nedodělek zaplacení smluvní pokuty ve výši 1.000,00 Kč za každý i započatý den prodlení až do jejího odstranění.

3) V případě prodlení objednatele s proplacením faktury, je zhotovitel oprávněn požadovat po objednateli úroky z prodlení ve výši stanovené právním předpisem.

4) V případě odstoupení objednatele od smlouvy z důvodu porušení smlouvy zhotovitelem, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000,00 Kč (slovy padesát tisíc korun českých). 

5) Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody způsobenou zhotovitelem porušením povinnosti ze smlouvy. 

6) Smluvní pokuty jsou splatné ve lhůtě 10 dnů ode dne doručení písemné výzvy objednatele zhotoviteli k úhradě smluvní pokuty.  

7) Objednatel má právo případně vzniklé smluvní pokuty, tedy jeho pohledávky vůči zhotoviteli započíst vzájemným zápočtem proti svým závazkům vůči zhotoviteli, které vznikly plněním dle této smlouvy nebo i jiným oprávněným závazkům.
IX.

Odstoupení od smlouvy

1) Smluvními stranami bylo ujednáno, že za podstatné porušení smlouvy, při kterém druhá smluvní strana je oprávněna od smlouvy odstoupit dle § 2001 an. občanského zákoníku, se považuje:

a) vyhlášení konkursu na majetek kterékoliv ze smluvních stran,
b) prodlení s nedokončením díla řádně a včas,

c) opakované nesplnění podmínek orgánů statní správy, na které byl zhotovitel prokazatelně upozorněn,

d) zhotovitel nezapočne s pracemi do jednoho týdne od data nabytí účinnosti této smlouvy,
e) práce budou prováděny neodborně nebo nebudou vyhovovat předepsaným zákonným normám.
2) Při podstatném porušení smlouvy jsou strany oprávněny od smlouvy okamžitě odstoupit. 
3) Odstoupení od smlouvy strana oprávněná oznámí straně povinné bez zbytečného odkladu poté, kdy strana povinná poruší své povinnosti ve smyslu této smlouvy. Stanoví-li oprávněná strana pro dodatečné plnění lhůtu, vzniká jí právo odstoupit od smlouvy po marném uplynutí této lhůty. Jestliže však strana, která je v prodlení, písemně prohlásí, že svůj závazek nesplní, může oprávněná strana odstoupit od smlouvy před uplynutím lhůty dodatečného plnění, kterou stanovila, tzn. ihned poté, co prohlášení povinné strany obdrží.
4) Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Odstoupení od smlouvy se však nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy, řešení sporů mezi smluvními stranami, nároků na smluvní pokuty a jiných nároků, které podle této smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

X.
Závěrečná ustanovení 
1) Právní vztahy založené touto smlouvou a právní vztahy touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.
2) Na právní vztahy o náhradách majetkové a nemajetkové újmy touto smlouvou neupravené se vztahují ustanovení občanského zákoníku o „závazcích z deliktů“. Ujednává se povinnost odčinění nemajetkové újmy poskytnutím ZADOSTIUČINĚNÍ. 

3) Veškeré změny této smlouvy je možné provést pouze formou písemného očíslovaného dodatku.
4) Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy: 
a) výzva k podání nabídky č. 11/2025,
b) cenová nabídka zhotovitele ze dne ………….2025,

d) Návrhy technického řešení stanovených úseků místních komunikací
e) Oceněné Výkazy výměr (doplněné položkové rozpočty z nabídky zhotovitele)    
5) Tato smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, kdy každá ze smluvních stran obdrží po 1 stejnopise.
6) Tato smlouva nabývá účinnosti dnem: …………………. 2025.
7) Obě smluvní strany souhlasí s uvedením svých osobních údajů v této smlouvě tak, jak jsou tyto ve smlouvě uvedeny a s jejich užitím v evidencích smluvních stran. Obě smluvní strany dále prohlašují, že osobní údaje, které zpracovávají v souladu s čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) budou zpracovávat pouze v rozsahu, v jakém jim byly poskytnuty, a to po dobu nezbytnou k naplnění účelu jejich zpracování, tj. po dobu nezbytně nutnou ke splnění závazků vyplývajících ze smlouvy se zřetelem k případným kontrolám a k uplatňování práv u obecných soudů.  Lhůty pro výmaz osobních údajů z evidencí smluvních stran jsou stanoveny právními předpisy a budou smluvními stranami dodrženy.
V Jílovém dne:   ……………..                                                                                      V ….……..……    dne:  ………………. 
………………………………….                                                                                                                 ………………………………….

 Ing. Kateřina Sýkorová                                                                                                  …………………………..
      starostka města                                                                                                            jednatel společnosti

Přílohy: 4x (viz čl. X. odst. 4)  této smlouvy) 
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